启东校区综合楼厕所改造工程

竞争性谈判文件

一、项目概况
该项目位于启东校区综合楼A区1-4楼、B区座1-2楼，男女卫生间进行改造，由坐便改为蹲便，主要内容主要内容有拆除马桶、地面提高、瓷砖贴铺装、蹲坑安装等。现场情况必须参加由校方统一的组织勘查。
二、投标提供材料要求
（一）资格审查资料(独立包装，一式两份)。
要求参加竞争性谈判的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包或装饰装修工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：
1、企业营业执照副本复印件、安全生产许可证复印件（原件备查）；
2、资质证书复印件；
3、法人身份证复印件；
4、法定代表人授权委托书原件；
5、被授权人身份证复印件。被授权人无违法犯罪记录证明；
6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；
7、无不良记录承诺书。
上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。
（二）商务标（一式三份（正本一份，副本两份））。
投标依据：工程量清单、现场实际，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2019年第6期《南通建设工程造价信息》。
请投标人依据即附件1明细清单进行报价。
三、改造要求
本工程所用黄沙、水泥材料均需符合环保要求，防水材料、蹲坑水箱等详见清单,瓷砖要求耐磨、防滑功能。施工现场必须接受招标方现场管理员、保卫人员的监督和指导。
四、结算方式
1、本工程采取固定合同总价，招标方工程量清单仅供参考，以投标单位现场自行踏勘测量为准进行报价。

2、建设工程项目竣工结算审计费用计取和支付:

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除(下同)；

（二）单项工程核减率在8%—10%(含10%)之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%—8%(含8%)之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计终审核定额与施工单位报送的结算额之间的差额计算。审计费用计取基数为施工单位报送的结算额与终审核定额之间的差额的5%。

五、质量标准
质量要求合格，用材符合国家相关规定，符合验收规范。
六、现场集中勘验及工期要求
现场勘查为集中勘查，现场集中勘验要求为2019年7月5日下午14:00，集中地点为综合楼A区三楼。投标人递交标书时须提供由招标方提供的现场集中勘查证明，否则招标方拒绝接受招标文件。工程要求2019年7月19日以前完工，若因不可预见性延期的须经招标方确认。否则逾期一天，扣1000元。
七、付款方式
工程验收合格经审计结束后，若产生相应的审计费用，根据核减率扣除相应审计费用后，然后支付审计工程造价的95%，剩余款项作为工程质保金。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、投标截止日期
投标文件密封、盖章后于2019年7月10日下午14:10时以前送达启东市高新区南海路1号南通大学启东校区综合楼301室，逾期按废标处理。
十、招标控制价
本工程招标控制价6万元，超过者一律作废标处理。
十一、合同签订
对中标候选人公示1天后若双方无异议即签订合同。
